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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby:  Optimalizace tra ťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice 

(mimo) 
 

Stupeň dokumentace :  Dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby 
(ve smyslu Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, příloha č. 5, pro stavby drah a staveb 
na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném 
stavebním řízení) 

 
Datum zpracování:  12/2017 
Charakter stavby:  Rekonstrukce - liniová stavba 
Druh stavby: Stavba dopravní infrastruktury – železnice 
 
Místo stavby 
Kraj:    Středočeský 
Okres:    Praha – východ, Nymburk 
Obce s rozšířenou působností: Lysá nad Labem 
Obce:     Lysá nad Labem, Káraný, Čelákovice 
Kat. území:   Lysá nad Labem, Káraný, Čelákovice, Sedlčánky, Záluží u Čelákovic 

 
Zadavatel dokumentace  :  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234 
Kontaktní adresa:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), 

Stavební správa západ se sídlem v Praze, 
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby: Ing. M. Týlová 
 

Zpracovatel dokumentace: 
Společnost „MP+SP +SEU  - Lysá -  Čelákovice 
METROPROJEKT Praha a.s., 
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
IČ: 45271895,    DIČ: CZ45271895 

 
Hlavní inženýr projektu: Úlehla Jiří, Ing., AI pro dopravní stavby 0008148 
 
Zpracovávaná část: Provozní a dopravní technologie 
Vypracoval: Ing. David Pöschl 
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2. DOPRAVNĚTECHNOLOGICKÉ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Základní tra ťové parametry 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
Železniční trať Lysá nad Labem – Praha-Vysočany., dle tabulek traťových poměrů označená číslem 

524A, je dvoukolejná trať zařazená do kategorie celostátní dráhy, která je součástí transevropského 
železničního systému TEN-T. Trať je elektrifikovaná soustavou 3 kV ss. Délka celé tratě činí 29,102 
km, délka traťového úseku Lysá nad Labem (km 0,000) – Čelákovice (km 8,353) činí 8,353 km. 

Nejvyšší traťová rychlost v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice dosahuje hodnoty 100 km/h. 
Zábrzdná vzdálenost na trati 700 m. V úseku Lysá nad Labem – Čelákovice je v současnosti normativ 
délky nákladního vlaku 310 m, normativ délky vlaku osobní dálkové dopravy je 200 m a normativ délky 
zastávkových vlaků je 160 m. 

Provozování a organizování drážní dopravy se na trati řídí předpisem SŽDC D1. Provoz je v úseku 
zabezpečen traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie – automatickým hradlem s návěstním 
bodem Káraný. Obě traťové koleje jsou banalizovány. 

 
Traťový úsek Lysá nad Labem – Čelákovice, tra ťové parametry 

Zařazení v síti SŽDC celostátní dráha 
Zařazení v síti evropského žel. systému TEN-T – hlavní síť nákladní dopravy, globální síť osobní dorpavy 
Označení trati dle TTP 524A 
Označení trati dle KJŘ 231 
Délka traťového úseku 8,353 km 
Počet traťových kolejí 2 
Provoz pravostranný 
Trakce 3kV stejnosměrná 
Traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie – automatické hradlo s návěstním bodem 
Největší traťová rychlost 100 km/h 
Zábrzdná vzdálenost 700 m 
Rozhodný spád / třída sklonu 4 / VI Lysá nad Labem – Čelákovice 10 / III-IV 
Třída zatížení D3 (22,5 t/nápr. / 7,2 t/bm) 

 

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY A PŘECHODY 
 

Číslo Stani čení Komunikace Zabezpe čení Omezení rychlosti 
v sudém/lichém sm ěru 

traťový úsek Lysá nad Labem  – Čelákovice 
P3610 km 1,524 ÚK PZS 3 ZBI není / není 
P3611 km 2,832 SIII/3315 PZS 3 ZBI není / není 
P3612 km 5,100 ÚK PZS 3 SBI není / není 

 

PROPUSTNÁ VÝKONNOST TRATI 
V následujících tabulkách jsou uvedeny ukazatele propustnosti traťového úseku Lysá nad Labem 

– Čelákovice na základě výpočtu po úpravách žst. Čelákovice. 
 
 

Ukazatele propustnosti úseku Lysá nad Labem – Čelákovice 
 
ukazatel 

Kolej č. 1 Kolej č. 2 
1020 min 120 min 1020 min 120 min 
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N – počet vlaků  91 13 91 13 
n – praktická propustnost 110 18 123 20 
K – využití praktické propustnosti 82 % 72 % 74 % 65 % 
So – stupeň obsazení 0,50 0,54 0,45 0,48 
počet volných tras 19 5 32 7 

 

2.2 Dopravny a zastávky 
Řešený úsek stavby vymezují žst. Lysá nad Labem a žst. Čelákovice. Ve výchozím stavu je žst. 

Lysá nad Labem uvažována v podobě dle současného stavu a žst. Čelákovice je uvažována v podobě 
dle projektu „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“. 
Dopravnětechnologické uspořádání viz příloha B.2.002. 

3. ROZSAH DOPRAVY 

3.1 Současný stav 

OSOBNÍ DOPRAVA 
Rozsah současné osobní dopravy v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice je vztažen ke GVD 

2017/2018 ve znění 5. změny. Osobní doprava je tvořena níže uvedenými relačními rameny. Intervaly 
vlaků jsou uvedeny v pořadí špička/sedlo a popis míst zastavení se vztahuje pouze k úseku Lysá nad 
Labem – Čelákovice. 

– (Linka R10) R Praha – Hradec Králové. Interval 60/120 minut, celkem 15 vlaků v sudém směru a 16 vlaků 
v lichém směru. Zastavuje v žst. Lysá nad Labem. 

– (Linka S2) Os Praha – Nymburk – Kolín. Interval 30–60/60 minut, celkem 22 vlaků v sudém směru a 26 
vlaků v lichém směru. Zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. S linkou S22 v pravidelném prokladu tak, 
že v úseku Lysá nad Lab. – Praha-Vysočany vytvářejí interval 30 minut. 

– (Linka S22) Os Praha – Milovice. Interval 60/60 minut, celkem 18 vlaků v sudém směru a 17 vlaků v lichém 
směru. Zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. S linkou S2 v pravidelném prokladu tak, že v úseku Lysá 
nad Lab. – Praha-Vysočany vytvářejí interval 30 minut. 

–  (Linka S9) Os Strančice – Praha – Lysá nad Labem. Interval 60/– minut, celkem 7 vlaků v sudém směru a 
6 vlaků v lichém směru. Zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. 

NÁKLADNÍ DOPRAVA 
Nákladní doprava v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice je zastoupena tranzitujícími ucelenými 

vlaky kategorie Pn v rozsahu 3 párů vlaků. 

3.2 Výhledový stav 

OSOBNÍ DOPRAVA 
Rozsah výhledové osobní dopravy vychází ze studie proveditelnosti a zohledňuje požadavky 

objednatelů dopravy a SŽDC O26 

– Ex Praha – Hradec Králové. Interval 60/120 minut, celkem 12 párů vlaků. Projíždí žst. Lysá nad Labem a 
Čelákovice. Provozována v případě existence Libické spojky. 

– (Linka R10) R Praha – Hradec Králové. Interval 60/120 minut, celkem 13 párů vlaků. Zastavuje v žst. Lysá 
nad Labem. 

– Sp Praha – Poděbrady. Interval 60/120 minut, celkem 11 párů vlaků. Zastavuje v žst. Lysá nad Labem a 
Čelákovice. 
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– (Linka S2) Os Praha – Nymburk – Kolín. Interval 30/60 minut, celkem 32 párů vlaků. Zastavuje ve všech 
stanicích a zastávkách. 

– (Linka S20/S9) Os Strančice – Praha – Milovice. Interval 30/60 minut, celkem 32 párů vlaků. Zastavuje ve 
všech stanicích a zastávkách. S linkou S2 v pravidelném prokladu tak, že ve špičce v úseku Lysá nad Lab. 
– Praha-Vysočany vytvářejí interval 15 minut. 

NÁKLADNÍ DOPRAVA 
Nákladní doprava v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice je zastoupena tranzitujícími ucelenými 

vlaky kategorie NEx a Pn/Vn v rozsahu 5 párů vlaků. 

4. NÁVRHOVÝ STAV 

4.1 Traťové parametry 
Hlavní náplní dokumentace je optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem – Čelákovice, při které 

dojde ke zvýšení traťové rychlosti a instalaci nového traťového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie 
s permisivními návěstidly. Nejvyšší traťová rychlost v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice bude 
zvýšena ze současných 100 km/h na nových 140 km/h, avšak do doby zřízení traťové části vlakového 
zabezpečovacího zařízení ETCS v rámci samostatné stavby bude omezena na 100 km/h. Zábrzdná 
vzdálenost zůstane zachována v hodnotě 700 m. 

 
Traťový úsek Lysá nad Labem – Čelákovice, tra ťové parametry 

Zařazení v síti SŽDC celostátní dráha 
Zařazení v síti evropského žel. systému TEN-T – hlavní síť nákladní dopravy, globální síť osobní dorpavy 
Označení trati dle TTP 524A 
Označení trati dle KJŘ 231 
Délka traťového úseku 8,353 km 
Počet traťových kolejí 2 
Provoz pravostranný 
Trakce 3kV stejnosměrná 
Traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie – s permisivními návěstidly 
Největší traťová rychlost 140 km/h (do doby zřízení vlak. zab. zař. omezena na 100 km/h) 
Zábrzdná vzdálenost 700 m 
Rozhodný spád / třída sklonu 4 / VI Lysá nad Labem – Čelákovice 10 / III-IV 
Třída zatížení D4 (22,5 t/nápr. / 8,0 t/bm) 

 

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY A PŘECHODY 
V návrhovém stavu bude zrušen přejezd P3610 (km 1,524) a nahrazen objízdnou komunikací, 

ostatní přejezdy budou zachovány a dojde k jejich rekonstrukci a instalaci nového přejezdového 
zabezpečovacího zařízení 3. kategorie typu PZS 3 ZBI. 

 

Číslo Stani čení Komunikace Zabezpe čení Omezení rychlosti 
v sudém/lichém sm ěru 

traťový úsek Lysá nad Labem  – Čelákovice 
P3611 km 2,832 SIII/3315 PZS 3 ZBI není / není 
P3612 km 5,100 ÚK PZS 3 ZBI není / není 
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TRAŤOVÁ RYCHLOST 
V návrhovém stavu dojde ke zvýšení traťové rychlosti v úseku km 1,200 – km 7,954. V návazném 

úseku km 7,594 – km 8,768 v prostoru žst. Čelákovice dojde k zavedení traťového profilu V130 a Vk. 
Nejvyšší traťová rychlost v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice bude zvýšena ze současných 
100 km/h na nových 140 km/h. 

Průběh traťové rychlosti je shodný pro obě traťové koleje č. 1 a 2 a pro oba směry. Průběh traťové 
rychlosti je zaznamenán v následujících tabulkách a také v části dokumentace B.11 Graf dynamického 
průběhu rychlostí. 

 

Průběh tra ťové rychlosti 
Úsek V stávající V V130 V150 Vk 
– km 0,710 80 km/h – 
km 0,710 – km 1,200 100 km/h – 
km 1,200 – km 4,150 100 km/h 140 km/h 140 km/h 140 km/h 140 km/h 
km 4,150 – km 5,026 100 km/h 125 km/h 135 km/h 140 km/h 140 km/h 
km 5,026 – km 6,235 100 km/h 110 km/h 115 km/h 120 km/h 140 km/h 
km 6,235 – km 6,435 100 km/h 110 km/h 115 km/h 120 km/h 120 km/h 
km 6,435 – km 7,592 85–100 km/h 100 km/h 105 km/h 110 km/h 120 km/h 
km 7,592 – km 8,768 100 km/h 100 km/h 105 km/h 110 km/h 110 km/h 
km 8,768 – 80 km/h – 

 
 

4.2 Dopravny a zastávky 
4.2.1 Žst. Lysá nad Labem 

V návrhovém stavu nedojde k výrazné úpravě žst. Lysá nad Labem. V souvislosti s výstavbou 
nového traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice dojde pouze 
k  úpravě stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení, které zůstane zachováno. Kolejiště a vnější 
prvky staničního zabezpečovacího zařízení kromě předvěstí vjezdových návěstidel Př1PS a Př2PS, 
které budou nahrazeny oddílovými návěstidly autobloku, zůstanou beze změny. 

4.2.2 Odb. Káraný 

Pro zvýšení propustné výkonnosti tratě v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice s délkou 6,170 km 
mezi vjezdovými návěstidly krajních stanic při výlukách části jedné traťové koleje je navržena odbočka 
Káraný tvořená dvojicí kolejových spojek. Poloha odbočky je volena s ohledem na rovnoměrné 
rozdělení traťového úseku, geometrickou polohu koleje a polohu oddílových návěstidel. 

STANIČNÍ KOLEJE 
Kolejiště odbočky bude tvořeno pouze zhlavím výhybek č. 1 – 4 a záhlavími 1. a 2. traťové koleje 

směr Lysá nad Labem a Čelákovice. Obě kolejové spojky č. 1/2 a 3/4 jsou navrženy na rychlost 50 km/h 
při jízdě do odbočky. 

NÁSTUPIŠTĚ 
V obvodu odbočky se nebude nacházet žádné nástupiště. 

VLEČKY 
Do odbočky nebudou zaústěny žádné vlečky. 
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ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
Odbočka bude vybavena staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu elektronické 

traťové stavědlo s řídící úrovní v žst. Čelákovice. Výhybky č. 1, 2, 3 a 4 rozhodné pro stavění vlakových 
cest budou ovládány ústředně pomocí elektromotorických přestavníků. 

V odbočce bude použita rychlostní návěstní soustava, rychlost při jízdě do odbočky přes výhybky 
bude snižována dolními světly hlavních návěstidel. 

V traťovém úseku Lysá nad Labem – odb. Káraný a odb. Káraný – Čelákovice bude zřízeno traťové 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie s permisivními návěstidly. 

V obvodu odbočky se bude nacházet přejezdové zabezpečovací zařízení 

– P3612 (km 5,096): PZS 3ZBI ovládané automaticky jízdou vlaku a SZZ odb. Káraný. 

ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝHYBEK 
Elektrickým ohřevem výhybek budou vybaveny výhybky č. 1, 2, 3 a 4, které budou ústředně 

ovládané a rozhodné pro stavění vlakových cest. 

PERSONÁLNÍ POTŘEBA ZAMĚSTNANCŮ OBSLUHUJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ CESTY 
Staniční a traťové zabezpečovací zařízení bude dálkově ovládáno z žst. Čelákovice. Personální 

potřeba bude nulová. 

4.2.3 Zast. Čelákovice-Ji řina 

Uspořádání zast. Čelákovice-Jiřina zůstane v návrhovém stavu shodné se současným stavem. 
V souvislosti s rekonstrukcí koleje dojde k úpravě nástupních hran. Délka nástupišť zůstane 200 m. Na 
zastávce bude doplněn informační systém. 

4.2.4 Žst. Čelákovice 

V souvislosti s výstavbou nového traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Lysá nad Labem – 
Čelákovice dojde pouze k  úpravě stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení, které zůstane 
zachováno. Kolejiště a vnější prvky staničního zabezpečovacího zařízení kromě předvěstí vjezdových 
návěstidel Př1L a Př2L, které budou nahrazeny oddílovými návěstidly, zůstanou beze změny. 

4.3 Jízdní doby 
Výpočet jízdních dob a grafů dynamického průběhu rychlostí v části B.11 byl proveden v programu 

SP VlaDyka verze 1.13.2. K získaným teoretickým jízdním dobám jsou určeny pravidelné jízdní doby 
přirážkou 4 % a zaokrouhlením na půlminuty v souladu s předpisem SŽDC (ČSD) V7. Brzdné 
zpomalení je 0,55 m/s2 vlaků osobní dopravy a 0,30 m/s2 u vlaků nákladní dopravy. 

Pro výpočet jízdních dob uplatněných v návrhovém GVD byly uvažovány následující vozidla. 

– vlak kategorie Ex – lokomotiva řady 380 + 7 vozů UIC-Z (88,2 + 385 t, 18 + 185 m, Rk), rychlostní profil V130 
a V150, projíždí žst. Lysá nad Labem a žst. Čelákovice. 

– vlak kategorie R – lokomotiva řady 162 + 11 vozů UIC-X (84,5 + 550 t, 16,8 + 317 m, Rk), rychlostní profil 
V130, zastavuje v žst. Lysá nad Labem, projíždí žst. Čelákovice. 

– vlak kategorie R – lokomotiva řady 162 + 7 vozů UIC-X (84,5 + 350 t, 16,8 + 185 m, Rk), rychlostní profil V130 
a V150, zastavuje v žst. Lysá nad Labem, projíždí žst. Čelákovice. 

– vlak kategorie Sp – elektrická jednotka řady 471 (54 t, 79,2 m, Rk), rychlostní profil V130, zastavuje v obou 
žst. Lysá nad Labem a Čelákovice. 

– vlak kategorie Os – zdvojená elektrická jednotka řady 471 (54 + 54 t, 79,2 + 79,2 m, Rk), rychlostní profil 
V130, zastavuje v obou žst. Lysá nad Labem a Čelákovice a v zast. Čelákovice-Jiřina. 

– vlak kategorie Pn – lokomotiva řady 363 + souprava 1 000 t (87 + 1 000 t, 16,8 + 500 m, S), rychlostní profil 
V, maximální rychlost 80 km/h. 
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Přehled jízdních dob v současném stavu a jízdních dob ve výhledovém stavu pro jednotlivá typová 
vozidla je uveden v následujících tabulkách. Jízdní doby jsou počítány pro jízdu traťovou rychlostí, tedy 
v žst. Čelákovice pro jízdu po hlavních kolejích a v žst. Lysá nad Labem ve výhledovém stavu pro vjezd 
na koleje č. 5 a 7 a pro odjezd z kolejí č. 1 a 3. 

Jízdní doby v rychlostních profilech V130 a V150 u vlaků kategorie Ex a R se liší jen nepatrně a po 
zaokrouhlení se shodují. Jízdní doby vlaku kategorie R jsou uvedeny ve dvou normativech. Normativ 
550 t odpovídá 11vozové soupravě, podle které jsou počítány jízdní doby v současném stavu. Toto 
řazení není však plněné ani ve špičkovém období, a proto je použit též normativ 350 t odpovídající 
7vozové soupravě, který lze očekávat ve výhledovém horizontu při zavedení segmentu Ex. 

 
Sudý sm ěr R 

(stáv. jd) 
Os 

(stáv. jd) 
Ex 

(380 + 385t) 
R 

(162 + 550t) 
R 

(162 + 350t) 
Sp 

(471) 
Os 

(471 + 471) 
žst. Lysá nad Labem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
zast. Čelákovice-Jiřina | 6,0 | | | | 4,5 
žst. Čelákovice 7,0 2,0 4,5 6,0 5,5 5,5 2,0 
Celkem 7,0 8,0 4,5 6,0 5,5 5,5 6,5 

 
Lichý sm ěr R 

(stáv. jd) 
Os 

(stáv. jd) 
Ex 

(380 + 385t) 
R 

(162 + 550t) 
R 

(162 + 350t) 
Sp 

(471) 
Os 

(471 + 471) 
žst. Čelákovice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
zast. Čelákovice-Jiřina | 2,0 | | | | 2,0 
žst. Lysá nad Labem 6,5 6,0 4,5 5,0 5,0 5,5 4,5 
Celkem 6,5 8,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,5 

 

4.4 Následná mezidobí 
Při výpočtu následných mezidobí byly použity vlaky shodné pro výpočet jízdních dob. Při výpočtu 

bylo uvažováno, že první i druhý vlak osobní dopravy jedou v žst. Čelákovice po stejné hlavní koleji, tj. 
v sudém směru po koleji č. 2, v lichém směru po koleji č. 1. Zastavující nákladní vlak v žst. Čelákovice 
zastavuje na koleji č. 0. V žst. Lysá nad Labem bylo uvažováno, že první a druhý vlak v sudém směru 
odjíždějí každý z jiné koleje č. 1 a 3 a že první a druhý vlak v lichém směru vjíždějí každý na jinou kolej 
č. 5 a 7. 

Následná mezidobí jsou počítána pro výhledový stav, který předpokládá realizaci celého souboru 
staveb Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany. 

 
NÁSLEDNÁ MEZIDOBÍ, Lysá nad Labem – Čelákovice, 2. TK 

druh vlaku 
zast. / proj. 

jízdní 
(cestovní) 

doba 

druhý vlak 
Ex R Sp Os Pn 
pp zp zz zz zp 

pr
vn

í v
la

k 

Ex pp 4,5 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 
R zp 5,5 3,0 2,5 2,5 2,5 3,0 
Sp zz 5,5 3,5 3,0 3,0 2,0 2,5 
Os zz 6,5 (7,0) 5,5 5,0 5,0 4,0 2,5 
Pn zp 8,0 6,0 5,5 5,5 5,5 4,5 

 
 
 
 
 
 



 Textová část

 

Název akce: Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) str. 9/12 

Vypracoval: Ing. David Pöschl Identifikační číslo dokumentu: 17 7157 02 02 00 00 001 Změna:  

 

NÁSLEDNÁ MEZIDOBÍ, Čelákovice – Lysá nad Labem, 1. TK 

druh vlaku 
zast. / proj. 

jízdní 
(cestovní) 

doba 

druhý vlak 
Ex R Sp Os Pn 
pp zp zz zz pz 

pr
vn

í v
la

k 

Ex pp 4,5 2,5 2,5 3,5 3,5 2,5 
R zp 5,0 2,5 2,5 2,0 3,5 2,5 
Sp zz 5,5 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 
Os zz 6,5 (7,0) 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 
Pn pz 7,0 4,5 4,5 4,0 4,0 3,0 

 
Následná mezidobí pro mezistav s žst. Lysá nad Labem ve stávajícím stavu a s optimalizovaným 

úsekem Lysá nad Labem – Čelákovice se v obou směrech vesměs shodují s hodnotami následných 
mezidobí pro stav s optimalizovanou žst. Lysá nad Labem. Je však třeba uvažovat, že při jízdě vlaků 
na následné mezidobí je druhý vlak při odjezdu ze žst. Lysá nad Labem a při vjezdu do žst. Lysá nad 
Labem veden odbočkou nižší rychlostí než traťovou a musí dojít k prodloužení jízdní doby druhého 
vlaku. 

4.5 Personální pot řeba 
V návrhovém stavu nedojde k žádné úspoře personální potřeby zaměstnanců obsluhujících 

zařízení dopravní cesty. Obsazení obou žst. Lysá nad Labem a žst. Čelákovice nebude stavbou 
ovlivněno. 

5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 
Stavební postupy jsou podrobněji popsány v části dokumentace F. Postup prací je navržen tak, aby 

v úseku zůstal zachován provoz alespoň v jedné traťové koleji, vyjma krátkodobých nickolejných 
provozů v řádech několika hodin situovaných do období noci. Pro zajištění potřebné kapacity při výluce 
části koleje je navržena odbočka Káraný v km 5,770. V případě výluky traťové koleje v celé délce je 
navrženo odklonění rychlíků přes Poříčany. 

 

5.1 Stavební postup 1a 

DOBA TRVÁNÍ 
3 dny 

ROZSAH PRACÍ 
Vložení výhybek K2, K3 odb. Káraný. 

VYLOUČENÉ KOLEJE 
Vyloučena bude traťová kolej č. 2 v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. 

JÍZDA VLAKŮ 
Vlaky budou jezdit obousměrně po traťové koleji č. 1. 
T = 120 min; Npotř = 12 vlaků; tobs = 7,8 min; nmax = 15 vlaků; záloha dle D7/2 19 %; 
nprakt = 12 vlaků; výluková propustnost vyhovuje při odklonech rychlíků. 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
Pro jednokolejný provoz bude sestaven výlukový jízdní řád. Rychlíky budou jezdit odklonem přes 

Poříčany. 
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5.2 Stavební postup 1b 

DOBA TRVÁNÍ 
4 dny 

ROZSAH PRACÍ 
Vložení výhybek K1, K4 odb. Káraný. Montáž TV nad kolejovými spojkami. Aktivace zab. zař. odb. 

Káraný 

VYLOUČENÉ KOLEJE 
Vyloučena bude traťová kolej č. 1 v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. 

JÍZDA VLAKŮ 
Vlaky budou jezdit obousměrně po traťové koleji č. 2. 
T = 120 min; Npotř = 12 vlaků; tobs = 7,8 min; nmax = 15 vlaků; záloha dle D7/2 19 %; 
nprakt = 12 vlaků; výluková propustnost vyhovuje při odklonech rychlíků. 
 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
Pro jednokolejný provoz bude sestaven výlukový jízdní řád. Rychlíky budou jezdit odklonem přes 

Poříčany. 
 

5.3 Stavební postup 2a+2b 

DOBA TRVÁNÍ 
10 týdnů 

ROZSAH PRACÍ 
Rekonstrukce úseku Lysá nad Labem – Káraný. 

VYLOUČENÉ KOLEJE 
Vyloučena bude traťová kolej č. 1 v úseku Lysá nad Labem – Káraný. 

JÍZDA VLAKŮ 
Vlaky budou jezdit obousměrně po traťové koleji č. 2 v úseku Lysá nad Labem – Káraný. V úseku 

Káraný – Čelákovice bude dvoukolejný provoz. 
T = 120 min; Npotř = 16 vlaků; tobs = 4,8 min; nmax = 25 vlaků; záloha dle D7/2 19 %; 
nprakt = 20 vlaků; výluková propustnost vyhovuje. 
 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
Pro jednokolejný provoz bude sestaven výlukový jízdní řád. 
 

5.4 Stavební postup 3a+3b 

DOBA TRVÁNÍ 
10 týdnů 
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ROZSAH PRACÍ 
Rekonstrukce úseku Lysá nad Labem – Káraný. 

VYLOUČENÉ KOLEJE 
Vyloučena bude traťová kolej č. 2 v úseku Lysá nad Labem – Káraný. 

JÍZDA VLAKŮ 
Vlaky budou jezdit obousměrně po traťové koleji č. 1 v úseku Lysá nad Labem – Káraný. V úseku 

Káraný – Čelákovice bude dvoukolejný provoz. 
T = 120 min; Npotř = 16 vlaků; tobs = 4,8 min; nmax = 25 vlaků; záloha dle D7/2 19 %; 
nprakt = 20 vlaků; výluková propustnost vyhovuje. 
 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
Pro jednokolejný provoz bude sestaven výlukový jízdní řád. 
 

5.5 Stavební postup 4 

DOBA TRVÁNÍ 
10 týdnů 

ROZSAH PRACÍ 
Zřízení provizorní přeložky tratě v okolí mostu přes Labe v km 6,330. 

VYLOUČENÉ KOLEJE 
Vyloučena bude traťová kolej č. 2 v úseku Káraný – Čelákovice. 

JÍZDA VLAKŮ 
V úseku Lysá nad Labem – Káraný bude dvoukolejný provoz. V úseku Káraný – Čelákovice budou 

vlaky jezdit obousměrně po traťové koleji č. 1. 
T = 120 min; Npotř = 16 vlaků; tobs = 5,4 min; nmax = 22 vlaků; záloha dle D7/2 19 %; 
nprakt = 17 vlaků; výluková propustnost vyhovuje. 
 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
Pro jednokolejný provoz bude sestaven výlukový jízdní řád. 
 

5.6 Stavební postup 5a+5b+5c+5d 

DOBA TRVÁNÍ 
26 týdnů 

ROZSAH PRACÍ 
Rekonstrukce úseku Káraný – Čelákovice. 

VYLOUČENÉ KOLEJE 
Vyloučena bude traťová kolej č. 1 v úseku Káraný – Čelákovice. 
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JÍZDA VLAKŮ 
V úseku Lysá nad Labem – Káraný bude dvoukolejný provoz. V úseku Káraný – Čelákovice budou 

vlaky jezdit obousměrně po traťové koleji č. 2. 
T = 120 min; Npotř = 16 vlaků; tobs = 5,4 min; nmax = 22 vlaků; záloha dle D7/2 19 %; 
nprakt = 17 vlaků; výluková propustnost vyhovuje. 
 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
Pro jednokolejný provoz bude sestaven výlukový jízdní řád. 
 

5.7 Stavební postup 6 

DOBA TRVÁNÍ 
9 týdnů 

ROZSAH PRACÍ 
Rekonstrukce úseku Káraný – Čelákovice. 

VYLOUČENÉ KOLEJE 
Vyloučena bude traťová kolej č. 2 v úseku Káraný – Čelákovice. 

JÍZDA VLAKŮ 
V úseku Lysá nad Labem – Káraný bude dvoukolejný provoz. V úseku Káraný – Čelákovice budou 

vlaky jezdit obousměrně po traťové koleji č. 1. 
T = 120 min; Npotř = 16 vlaků; tobs = 5,4 min; nmax = 22 vlaků; záloha dle D7/2 19 %; 
nprakt = 17 vlaků; výluková propustnost vyhovuje. 
 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
Pro jednokolejný provoz bude sestaven výlukový jízdní řád. 




